

建設部
建築住宅課

令和7年度 小樽市工事発注見通し(7月1日現在)

名 称	場 所	期 間	種 別	概 要	入札・契約 の 方 法	入札・契約 の 時 期	概算設計 金額区分	備 考
西陵中学校校舎等トイレ改修電気設備工事	富岡2-26-1	8か月	電気工事	電灯コンセント設備	条件付き 一般競争入札	6月 7月	B	
向陽中学校校舎トイレ改修電気設備工事	天神1-7-11	8か月	電気工事	電灯コンセント設備	条件付き 一般競争入札	6月 7月	B A	
市民会館冷房設備改修に伴う電源設備工事	花園5-3-1	6か月	電気工事	冷房用電源設備	指名競争入札	10月	C	
総合博物館冷暖房設備改修に伴う電気設備工事	手宮1-3-6	5か月	電気工事	冷暖房用電源設備	指名競争入札	10月	D	
高等看護学院冷房設備設置に伴う電気設備工事	緑3-4-1	5か月	電気工事	エアコン用電源設備	指名競争入札	10月	B	病院局発注 に変更
勤労青少年ホーム冷房設備設置に伴う電気設備工事	緑1-9-4	5か月	電気工事	エアコン用電源設備	条件付き 一般競争入札	10月	A	
塩谷小学校屋内運動場照明設備LED化改修工事	塩谷2-18-1	5か月	電気工事	アリーナ照明LED化	条件付き 一般競争入札	10月	D	
高島小学校屋内運動場照明設備LED化改修工事	高島5-6-1	5か月	電気工事	アリーナ照明LED化	条件付き 一般競争入札	10月	D	
潮見台小学校屋内運動場照明設備LED化改修工事	新富町9-13	5か月	電気工事	アリーナ照明LED化	条件付き 一般競争入札	10月	D	
赤岩保育所照明設備LED化改修工事	赤岩2-21-1	5か月	電気工事	照明LED化(全館)	条件付き 一般競争入札	11月	B	
奥沢保育所照明設備LED化改修工事	奥沢3-22-1	5か月	電気工事	照明LED化(一部)	条件付き 一般競争入札	11月	A	
朝里ダム記念館照明設備LED化改修工事	朝里川温泉2-580-10	5か月	電気工事	照明LED化(全館)	条件付き 一般競争入札	11月	A	
総合博物館冷暖房設備改修工事	手宮1-3-6	5か月	管工事	冷暖房設備	指名競争入札	9月	E	
張碓小学校屋内運動場暖房設備改修工事	春香町215	4か月	管工事	温風暖房機更新	条件付き 一般競争入札	7月	C	
向陽中学校屋内運動場暖房設備改修工事	天神1-7-11	4か月	管工事	温風暖房機更新	条件付き 一般競争入札	7月	C	

