病院局経営管理部
管　理　課

平成23年度　小樽市工事発注見通し（12月21日現在）

名称	場所	期間	種別	概要	入札・契約の方法	入札・契約の時期	備考
小樽市立病院統合新築建築主体工事	小樽市若松1丁目28の内、68－2	25ヶ月	建築	鉄筋コンクリート造 地下1階地上7階建て	総合評価落札方式	3月	
小樽市立病院統合新築空気調和設備工事	小樽市若松1丁目28の内、68－2	25ヶ月	管	鉄筋コンクリート造 地下1階地上7階建て	総合評価落札方式	3月	
小樽市立病院統合新築給排水衛生設備工事	小樽市若松1丁目28の内、68－2	25ヶ月	管	鉄筋コンクリート造 地下1階地上7階建て	総合評価落札方式	3月	
小樽市立病院統合新築強電設備工事	小樽市若松1丁目28の内、68－2	25ヶ月	電気	鉄筋コンクリート造 地下1階地上7階建て	総合評価落札方式	3月	
小樽市立病院統合新築弱電設備工事	小樽市若松1丁目28の内、68－2	25ヶ月	電気	鉄筋コンクリート造 地下1階地上7階建て	総合評価落札方式	3月	
病院建設予定地内小学校解体工事	小樽市若松1丁目28の内、68－2	5ヶ月	解体	解体	条件付き 一般競争入札	2月	